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reaproveitamento - escadas

1.0 sedop - 030010 |Execugdo de escavagdo manual de vala em solo de 12 categoria com profundidade até 2,00 m m? 26,20 42,57| RS 1.115,33
1.1 94097 Execucdo de apiloamento de fundo de vala m? 35,20 5,06| RS 178,11
1.2 96616 Fornecimento, preparo e langamento de concreto magro para regularizagdo e lastro fck 10 MPa m? 1,05 526,54| RS 552,87
13 sedop - 051172 Forneam-ento e execugdo de c?ncreto‘armado FCK=25MPA inclusive forma aparente - 1 m? 33,25 2499,61| RS 83.112,03
reaproveitamento - Sapatas, vigas e laies
= - - 2 - -
14 96995 Lan;amfnto e compacNtagao de reaterro manual com material coesivo de 12 categoria proveniente da o 8,70 41,38 RS 360,01
escavacao das fundacdes
1.5 74141/001  |Laje pré moldada, incluindo tijolos armadura negativa capaeamento de 3cm de concreto de 20MPA m? 47,85 86,77| RS 4.151,94
16 sedop - 051172 Fornecimento e execugdo de concreto armado FCK=25MPA inclusive forma aparente - 1 m? 1,15 2.499,61 RS 2.874,55

TOTALDO ITEM 1.0

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerdmico, posigdo cutelo, assentado com

RS 92.344,84

arquitetonico

2.1 87490 . R . . m? 295,95 44,54| RS  13.181,61
argamassa de cimento e areia na proporgdo volumétrica 1:6

22 crrr Fornfeqn}er\to e execugdo de vedagdo em brise comovent em fibra - conforme especificado no projeto m? 192,00 81,26| RS  15.601,92
arquitetdnico

23 sedop - 071465 Fornfean)er\to e execugdo de vedagdo em telha metdlica - conforme especificado no projeto m? 67,90 49,37| RS 3.352,22
arquitetdnico

24 sedop - 250582 Fornecimento e instalagdo de tela em ago galvanizado - conforme especificado no projeto m? 172,90 350,88/ RS  60.667,15

sedop - 071361

TOTAL DO ITEM 2.0

Estrutura metalica para cobertura

m?

439,20

177,39

RS  92.802,90

RS 77.909,69

sedop - 071465

Cobertura de telha ondulada tipo galvalume.

m?

439,00

49,37

RS 21.673,43

TOTAL DO ITEM 3.0

Execugdo de ponto de iluminagdo, incluindo interruptor simples caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo

RS 99.583,12

disjuntores termomagneticos monopolares com barramento trifasico e neutro

4.1 93128 un 10,00 115,27| RS 1.152,70
chubamento

4.2 93141 . . . . un 30,00 138,12| RS 4.143,60
Execucdo de ponto de tomada, incluindo tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo chubamento

4.3 sedop - 230262 |Execugdo de ponto para split incluindo acessorios un 3,00 388,48 RS  1.165,44

4.4 93041 Fornecimento e instalacdo de lampada fluorescente espiral branca 65 W, base E27 un 32,00 86,31| RS 2.761,92

4.5 sedop - 231308 | Fornecimento e instalacdo de Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's - escritdrio un 1,00 1.872,90| RS 1.872,90

4.6 sedop - 231310 | Fornecimento e instalacdo de Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Sala de Reunido un 1,00 3.000,55| RS 3.000,55

4.7 sedop - 231310 | Fornecimento e instalacdo de Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inforcentro un 2,00 3.000,55| RS 6.001,10

4.8 98111 Fornecimento e instalacdo de caixa de inspecdo un 2,00 22,13| RS 44,26

4.9 74131/004 Fornecimento e instalagdo de quadro de distribuigdo de energia de embutir em chapa metdlica para 18 un 1,00 493,46/ RS 493,46

TOTAL DO ITEM 4.0

RS  20.635,93

5.1 89957 Execucdo de ponto de agua fria com tubul¢do em PVC, inclusive acessorios un 12,00 115,52| RS 1.386,24
5.2 sedop - 180214 | Execucdo de ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) un 17,00 328,50 RS 5.584,50
5.3 98110 Fornecimento e instalacio de caixa de gordura cap. 191 em alvenaria un 2,00 414,13| RS 828,26
5.4 83446 Fornecimento e instalacdo de caixa de | n em concreto pré -moldado dim.30 x 30 x 40 un 1,00 173,69| RS 173,69
5.5 sedop - 180837 | Fornecimento e instalacdo de reservatério em fibra de vidro cap.5.000 L un 1,00 3.196,94| RS 3.196,94

TOTALDO ITEM 5.0

R$  11.169,63




6.1 87878 ) -~ . ) - - ) m? 591,80 3,84| RS 2.272,51
Fornecimento e aplicagdo de argamassa de cimento e areia na proporgdo volumétrica 1:3 para chapisco

62 24023 Fornecimento e aplicagdo de argamassa de cimento, cal e areia na proporgdo volumétrica 1:2:5 para m2 50,20 44,05 RS 2.211,31
embogo

6.3 sedop - 110249 Fornecimento e aplicagdo de argamassa de cimento, cal e areia na proporg¢do volumétrica 1:2:5 para m? 541,60 42,27| RS 22.893,43
reboco
Fornecimento e aplicagdo de revestimento ceramico oviedo puro beige bianco gres 30 x 44 cm,

6.4 sedop - 110644 |assentada com argamassa industrializada, Rejunte Quartizolit na cor cinza platina (e=2mm) - banheiro | m? 50,20 76,16| RS 3.823,23
PNE

TOTAL DO ITEM 6.0 31.200,48

junta de dilatacdo

87622 Contrapiso de concreto fck 10 MPa na proporgdo volumétrica 1:4, espessura 6 cm - ampliagdo 418,44 34,09| RS  14.264,62

7.2 95241 Regularizagdo de piso na proporgao volumétrica 1:4, espessura 3 cm m? 462,70 25,30| R$  11.706,31

73 87251 Plso'ceramlc'o linha técnica PEI'V Fodlgo 45077 - fab. majopar (dim. 45x45cm) com rejunte quartzolit na m? 8,00 39,92| RS 319,36
cor cinza platina (e=2mm) ou equivalente

7.4 84191 Piso em granitina e=8mm, incluindo junta de ditag3o plasticas e polimento mecénico m? 454,70 119,43| RS  54.304,82

75 94992 Fornecimento e construgdo de calgada externa de concreto simples fck 15 MPa, espessura de 6 cm, com m? 42,30 68,97| RS 2.917,43

TOTALDO ITEM 7.0

83.512,54

8.1 88485 Fornecimento e aplicagdo de 01 deméo de selador acrilico em paredes internas e externas 541,60 2,18| R¢ 1.180,69

8.2 88495 Fornecimento, aplicagdo e lixamento de massa acrilica em paredes internas e externas e internos m? 541,60 8,18 RS 4.430,29
. — . - . N 2

83 88488 Fornecimento e aplicagdo de pintura acrilica em paredes externas e internas, duas deméos m 541,60 13,83 R$ 7.490,33

TOTAL DO ITEM 8.0

Fornecimento e instalagdo de janela de vidro temperado e=10mm, icluisive massa para vedagdo (dim.

13.101,31

acessorios e ferragens (dim. 500x425cm)=1un;

9.1 72120 m? 7,00 365,08( RS 2.555,56
100x100cm)= 7un;

92 SEOP - 090063 Forneqment'o e instalagdo de porta tipo almofada de abrir em em madeira de lei, inclusive acessorios e m? 2,04 895,65| RS 2.633,21
ferragens (dim. 70x210cm)=2un;

93 SEOP - 090063 Forneqment'o e instalagdo de porta tipo almofada de abrir em em madeira de lei, inclusive acessorios e m? 3,36 895,65| RS 3.009,38
ferragens (dim. 80x210cm)=2un;

94 SEOP - 090063 Forneament.o e instalagdo de porta tipo almofada de abrir em em madeira de lei, inclusive acessorios e m? 3,78 895,65| RS 3.385,56
ferragens (dim. 90x210cm)=2un;

95 Composico Fornecimento e instalagdo de balancim de vidro temperado incolor (e=10mm) tipo maxim air (dim. un 2,00 106,96 RS 213,92
50x50cm)= 1un;

96 74238/002 Fornec@ento e |nsta|az;a‘o de portdo em tela galvanizado com duas folhas de correr, inclusive un 4,80 772,14 RS 3.706,27
acessorios e ferragens (dim. 200x240cm)=1un;

97 74238/002 Fornecimento e instalagdo de portdo em tela galvanizado com duas folhas de correr, inclusive un 21,25 772,14 RS 16.407,98

TOTALDO ITEM 9.0

Fornecimento e instalagdo de bacia sanitéria de louga branca com caixa acoplada 1/2", completa

31.911,88

Fornecimento e instalagdo de forro em PVC, placas lineares, na cor branco gelo, inclusive

2

10.1 86931 . N . L. un 2,00 442,97 | RS 885,94
inclusive metais e acessérios

102 | sedop- 190303 Fornegmento g |nsta|ac?¢? de bacia sanitaria de louga branca com caixa acoplada 1/2", completa un 1,00 1.149,19 | RS 1.149,19
inclusive metais e acessérios para PNE

103 | sedop-251293 Forneamento e instalagdo de bancada em granito verde ubatuba, com testeira e rodabancada de 10cm m? 5,35 47469 | RS 2.539.59
(dim.429+240)x60cm)- 1 un

10.4 | sedop - 191513 |Fornecimento e instalgdo de cuba em ago indx un 6,00 168,30 | RS 1.009,80

10.5 | sedop - 190716 |Fornecimento e instalgdo de barras de apoio indx - 1conj m 1,60 253,62 | RS 405,79

10.6 86904 Fornecimento e instal¢do de lavatério sem coluna, inclusive matais e acessorios un 3,00 126,51 | RS 379,53

10.7 sedop -190097 |Fornecimento e instal¢do de torneiras de jardim un 2,00 57,02 R$ 114,04

TOTAL DO ITEM 10.0 6.483,88

11.1 | sedop - 140240 . m 5,70 94,71| RS 539,85
barroteamento metdlico.

TOTAL DO ITEM 11.0 R$ 539,85

12.1 9537 Execucdo da limpeza final da obra com retirada de entulho para bota fora m? 462,70 2,60 1.203,02

TOTAL DO ITEM 12.0 R$ 1.203,02

TOTAL GERAL DA PLANILHA

RS 484.489,38

Eng? Civil Paula Rosa da Silva
CREA-RN n2 151218913



FEIRA MUNICIPAL DE PACAJA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM PERIODO DE EXECUCﬂO 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més
DESCRICAO DOS SERVICOS RS S S Semanas Semanas i da dbra
12 [ 22 | 32 [ 4 52 [ 62 [ 72 | 8 [ 92 [ 102 112 [ 122 | 12 | 22 | 32 [ 42 52 | 62 [ 720 [ 82 [ o2 [102] 112 | 122
50,00% 50,00% 100,00%
1 |1-Infrae Superestrutura 92.344,84 19,06%
46.172,42 46.172,42
N r 50,00% 50,00%
2 2 - Vedagdes Internas e 92.802,90 19,15%
Externas 46.401,45 46.401,45
100,00%
3 |3 -Cobertura 99.583,12 20,55%
99.583,12
100,00%
4 |4 - Instalagdes Elétricas 20.635,93 4,26%
20.635,93
100,00%
5 |5 - Instalacdes Hidrosanitarias 11.169,63 2,31%
11.169,63
N i 20,00% 20,00%
6 6 - Revestimento das paredes 31.200,48 6,44%
Internas e Externas 12.480,19 18.720,29
100,00%
7 |7 - Pisos 83.512,54 17,24%
83.512,54
100,00%
8 |[8-Pintura 13.101,31 2,70%
13.101,31
100,00%
9 |9 - Esquadrias 31.911,88 6,59%
31.911,88
100,00%
10 |10 - Lougas e Granito 6.483,88 1,34%
6.483,88
80,00% 20,00%
11 |11-Forro 539,85 q 0,11%
431,88 107,97
100,00%
12 |12 - Servigos Complementares 1.203,02 0,25%
1.203,02
VALOR DO CRONOGRAMA R$ 484.489,38 46.172,42 92.573,87 145.984,57 44.717,63 102.232,83 52.808,06 100,0%
PERCENTUAL MENSAL 100,00% 9,53% 19,11% 30,13% 9,23% 21,10% 10,90% 100,0%

Eng? Civil Paula Rosa da Silva
CREA-RN n2 151218913



MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DE UM GALPAO DA
FEIRA MUNICIPAL DE PACAJA

Pacaja, novembro de 2018
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1.0 APRESENTACAO

O presente memorial descritivo refere-se 8 CONSTRUCAO DE UM GALPAO
DA FEIRA MUNICIPAL DE PACAJA, situada na sede do municipio de PACAJA, no Estado
do PARA.

2.0 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS.

A execucao de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes do
projeto arquiteténico, bem como a estas especificacoes.

Todos os detalhes de servigos constantes dos desenhos e n3dao mencionados nas
especificacdes, assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas especificacdes
gue nado constarem dos desenhos, serao interpretados como fazendo parte do projeto.

O material a empregar, assim como a mao-de-obra, devera ser de primeira qualidade
objetivando a obtencdo de um perfeito acabamento. A seguranca e higiene dos operarios
a obra serd suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a

seguranca e higiene.

3.0 FUNDACOES E SUPRA ESTRUTURA

A fundacdo sera executada em concreto armado com sapatas isoladas e vigas de
cintamento e pilares de sustentacdo onde sera fixada a estrutura metalica da cobertura. O
FCK minimo serd igual ou superior a 25,0 MPa, com rigores de controle moderado

conforme a norma NBR 6118.

4.0 MOVIMENTO DE TERRA

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacdes e outras partes da obra, como
enchimentos para pisos e passeios serdo executados com material escolhido de 129

categoria, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura, no maximo, copiosamente



molhadas e energicamente apiloadas, para serem evitadas ulteriores fendas, trincas e

desniveis, por recalque das camadas aterradas.

5.0 VEDACAO

A vedacdo sera executada com trés tipos de materiais conforme especificado no projeto
arquiteténico. Fechamento superior em telha metdlica e nos locais indicados em projeto

com brise comovente em fibra.

6.0 COBERTURA

No telhado a estrutura serd metalica (indicados no projeto arquiteténico) a estrutura do
telhado deverd obedecer a planta de cobertura e o projeto estrutural para execucdo da
obra com pecas metalicas compativeis com a cargas aplicada as telhas da cobertura serd
ondulada tipo galvalume.

7.0 PISO

Serd executado contra piso e regularizacdo a Ultima camada serd em argamassa granilitica
Korodur-PL ou similar, espessura 8 mm com juntas de dilatagdo plasticas, na cor natural
do cimento, inclusive base suporte em argamassa de cimento e areia no traco de 1:3,

espessura de 2,2 cm e polimentos mecanicos.

8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

Os marcos ou batentes nas portas externas e internas serdo de madeira de lei. Toda
madeira empregada nas portas sera de boa qualidade e perfeitamente seca, se ocorrer
empenamento as pecas deverado ser substituidas.

9.0 FERRAGENS

Todas as ferragens de primeira linha serdo de latdo reforcado de boa qualidade. As
“dobradicas - Para as portas usar 3 x 3”. Usar 3 por folha. As dobradicas deverdo ser
instaladas de forma embutida na folha (porta) e no batente, ndo sendo permitido o

desalinhamento e ressaltos das mesmas.



10.0 INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS

As instalagdes ELETRICAS e HIDROSSANITARIA deverdo possuir boa resisténcia mecanica,
encaixe sem folgas, a fim de permitir a melhor qualidade das instalacdes.

Os sanitarios deverdo possuir COLUNA DE VENTILACAO, RALO SINFONADO. Os vasos
sanitdrios instalados dever3o possuir ANEL DE VEDACAO e PARAFUSOS CROMADOS para a
fixacdo. A Rede externa de esgoto deverd seguir as normas pertinentes, de forma a

permitir a facil manutencgao.

11.0 PINTURA E ACABAMENTOS

Serdo aplicadas no minimo duas demaos de pintura, a cor da pintura serd definida pela

pelo 6rgao administrador da Obra.

12.0 CONSIDERACOES FINAIS

Todo material a ser a ser utilizado na Obra devera ser aprovado pelo érgdao administrador
da Obra.

A obra serd considerada concluida apds o término de todos os servicos e quando a obra
apresentar condi¢bes de funcionamento, habitabilidade e seguranca. Para finalizacao da
obra deverdo ser atendidos os seguintes requisitos:

e Proceder a completa limpeza da obra, removendo quaisquer detritos e salpicos de
argamassa endurecida, tinta etc., sobre a superficie de pisos, paredes, etc.

e Verificar cuidadosamente as perfeitas condicdes de funcionamento e seguranca de
todas as instalagOes, ferragens, portdes etc.

e Devem ser feitos todos os reparos de defeitos e imperfeicdes que venham a ser
constatados pela fiscalizacdo antes do recebimento definitivo da obra.

e Anterior a entrega da obra o imével deverd estar livre de entulhos ou sobras de
materiais de construcdo.

Eng?2 Civil Paula Rosa da Silva
CREA - RN n2 151218913



Telha metalica.

3 Fechamento em telha
N Metalica.

: Brise Comovent. em fibra
de vidro.
Tela Metalica.
ESC.: 1/75
ERMILSON COSTA NASCIMENTO - CREA: 111 224 664 - 9 e
EQUIPE JONATAS COSTA FREITAS - ENG. CIVIL - CREA: 1 516 305 191 e
TECNICOS | LAERCIO SILVA COELHO - ARQ. E URBANISTA - CAU: A57850 - 9 :
s

OBRA: GALPAO DA FEIRA DO PRODUTOR.

ENDEREGO: RUA XXXXXXXXXX, S/N, SAO FRANCISCO - CEP: 68 485 000 - Pacaj ARQ.

PROPIETARIA: PREF. MUNICIPAL DE PACAJA | CONSTRUGAO: 470.06 m? | .
PRANCHA: FACHADA PRINCIPAL ESCALA: 1/75 I X/X
DATA: 09/10/2018 <




Telha metalica.

de

vidro.

Brise Comovent. enf fibr|

Tela Metalica.

FACHADA LATERAL
ESC.: 1/75

ERMILSON COSTA NASCIMENTO - CREA: 111 224 664 - 9 e
EQUIPE JONATAS COSTA FREITAS - ENG. CIVIL - CREA: 1 516 305 191 550 04

TECNICOS | LAERCIO SILVA COELHO - ARQ. E URBANISTA - CAU: A57850 - 9 &

e

OBRA: GALPAO DA FEIRA DO PRODUTOR.

ENDEREGO: RUA XXXXXXXXXX, S/N, SAO FRANCISCO - CEP: 68 485 000 - Pacaj ARQ.

PROPIETARIA: PREF. MUNICIPAL DE PACAJA CONSTRUGAO: 470.06 m* | .

PRANCHA: FACHADA LATERAL ESCALA: 1/75 < XIx

DATA: 09/10/2018 <




Cobertura de telha ondulada tipo galvalume.

Perfil C metalico de 100x50x2,65 —
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CORTE AA
ESC.: 1/75

ERMILSON COSTA NASCIMENTO - CREA: 111 224 664 - 9 e
EQUIPE JONATAS COSTA FREITAS - ENG. CIVIL - CREA: 1 516 305 191 =
TECNICOS | LAERCIO SILVA COELHO - ARQ. E URBANISTA - CAU: A57850 - 9
e
OBRA: GALPAO DA FEIRA DO PRODUTOR.
ENDEREGO: RUA XXXXXXXXXX, S/N, SAO FRANCISCO - CEP: 68 485 000 - Pacaj ARQ.
PROPIETARIA: PREF. MUNICIPAL DE PACAJA CONSTRUGAO: 470.06 m* | .
PRANCHA: CORTE - AA ESCALA: 1/75 o x / x
DATA: 09/10/2018 <
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PLANTA BAIXA - TERREO
ESC.: 1/75

C

Desce

CO AA

ERMILSON COSTA NASCIMENTO - CREA: 111 224 664 - 9 e

EQUIPE JONATAS COSTA FREITAS - ENG. CIVIL - CREA: 1 516 305 191
TECNICOS | LAERCIO SILVA COELHO - ARQ. E URBANISTA - CAU: A57850 - 9

TR

OBRA: GALPAO DA FEIRA DO PRODUTOR.

ENDEREGO: RUA XXXXXXXXXX, S/N, SAO FRANCISCO - CEP: 68 485 000 - Pacaj ARQ.

PROPIETARIA: PREF. MUNICIPAL DE PACAJA | CONSTRUGAO: 470.06 m? | .
PRANCHA: FACHADA LATERAL ESCALA: 1/75 I XIx
DATA: 09/10/2018 <




Telha metalica.

EQUIPE JONATAS COSTA FREITAS - ENG. CIVIL - CREA: 1 516 305 191
TECNICOS | LAERCIO SILVA COELHO - ARQ. E URBANISTA - CAU: A57850 - 9

\ FORRO DE PV. a a
H E — E
i | Brise Comovent. em fibra
3N S — de vidro.
ESCRITORIO RRACO :
3 2f XXX XXX =y
BASCULANTE. a .
m—— Tela Metélica.
g
2
- Al s =
X 5
ESC.: 1/75
ERMILSON COSTA NASCIMENTO - CREA: 111 224 664 - 9 e

OBRA: GALPAO DA FEIRA DO PRODUTOR.

ENDEREGO: RUA XXXXXXXXXX, S/N, SAO FRANCISCO - CEP: 68 485 000 - Pacaj ARQ.

PROPIETARIA: PREF. MUNICIPAL DE PACAJA

CONSTRUGAO: 470.06 m?

PRANCHA: FACHADA LATERAL

ESCALA: 1/75 < x / x
<

DATA: 09/10/2018
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PLANTA BAIXA - SUPERIOR

ESC.: 1/75

ERMILSON COSTA NASCIMENTO - CREA: 111 224 664 - 9 e
EQUIPE JONATAS COSTA FREITAS - ENG. CIVIL - CREA: 1 516 305 191
TECNICOS | LAERCIO SILVA COELHO - ARQ. E URBANISTA - CAU: A57850 - 9 E
’Mu.“@(
OBRA: GALPAO DA FEIRA DO PRODUTOR.
ENDEREGO: RUA XXXXXXXXXX, S/N, SAO FRANCISCO - CEP: 68 485 000 - Pacaj ARQ.

PROPIETARIA: PREF. MUNICIPAL DE PACAJA CONSTRUGAO: 470.06 m?

PRANCHA: PLANTA BAIXA SUPERIOR

ESCALA: 1/75

DATA: 09/10/2018
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