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Valor Valor Total

1.0 sedop - 030010 Execução de escavação manual de vala em solo de 1ª categoria com profundidade até 2,00 m m³ 26,20          42,57  R$         1.115,33 

1.1 94097 Execução de apiloamento de fundo de vala m² 35,20          5,06  R$             178,11 

1.2 96616 Fornecimento, preparo e lançamento de concreto magro para regularização e lastro fck 10 MPa m³ 1,05             526,54  R$             552,87 

1.3 sedop - 051172
Fornecimento e execução de concreto armado FCK=25MPA inclusive forma aparente - 1 

reaproveitamento - Sapatas, vigas e lajes
m³ 33,25          2.499,61  R$       83.112,03 

1.4 96995
Lançamento e compactação de reaterro manual com material coesivo de 1ª categoria proveniente da 

escavação das fundações
m³ 8,70             41,38  R$             360,01 

1.5 74141/001 Laje pré moldada, incluindo tijolos armadura negativa capaeamento de 3cm de concreto de 20MPA m³ 47,85          86,77  R$         4.151,94 

1.6 sedop - 051172
Fornecimento e execução de concreto armado FCK=25MPA inclusive forma aparente - 1 

reaproveitamento - escadas
m³ 1,15             2.499,61  R$         2.874,55 

92.344,84R$       

2.1 87490
Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico, posição cutelo, assentado com 

argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:6
m² 295,95        44,54 13.181,61R$       

2.2 ****
Fornecimento e execução de vedação em brise comovent em fibra -  conforme especificado no projeto 

arquitetônico
m² 192,00        81,26 15.601,92R$       

2.3 sedop - 071465
Fornecimento e execução de vedação em telha metálica - conforme especificado no projeto 

arquitetônico
m² 67,90          49,37 3.352,22R$         

2.4 sedop - 250582
Fornecimento e instalação de tela em aço galvanizado   - conforme especificado no projeto 

arquitetônico
m² 172,90        350,88 60.667,15R$       

92.802,90R$       

3.1 sedop - 071361  Estrutura metálica para cobertura m² 439,20        177,39 77.909,69R$       

3.2 sedop - 071465  Cobertura de telha ondulada tipo galvalume. m² 439,00        49,37 21.673,43R$       

99.583,12R$       

4.1 93128
Execução de ponto de iluminação, incluindo interruptor simples caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo 

chubamento
un 10,00          115,27 1.152,70R$         

4.2 93141
Execução de ponto de tomada, incluindo tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo chubamento

un 30,00          138,12 4.143,60R$         

4.3 sedop - 230262 Execução de ponto para split incluindo acessorios un 3,00             388,48 1.165,44R$         

4.4 93041  Fornecimento e instalação de  lampada fluorescente espiral branca 65 W, base E27  un 32,00          86,31 2.761,92R$         

4.5 sedop - 231308  Fornecimento e instalação de  Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's - escritório un 1,00             1.872,90 1.872,90R$         

4.6 sedop - 231310  Fornecimento e instalação de  Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Sala de Reunião un 1,00             3.000,55 3.000,55R$         

4.7 sedop - 231310  Fornecimento e instalação de  Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inforcentro un 2,00             3.000,55 6.001,10R$         

4.8 98111  Fornecimento e instalação de caixa de inspeção un 2,00             22,13 44,26R$               

4.9 74131/004
 Fornecimento e instalação  de quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica para 18 

disjuntores termomagneticos monopolares com barramento trifasico e neutro 
un 1,00             493,46 493,46R$             

20.635,93R$       

5.1 89957  Execução de ponto de agua fria com tubulção em PVC, inclusive acessorios  un 12,00          115,52 1.386,24R$         

5.2 sedop - 180214  Execução de ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) un 17,00          328,50 5.584,50R$         

5.3 98110  Fornecimento e instalação de caixa de gordura  cap. 19l em alvenaria un 2,00             414,13 828,26R$             

5.4 83446  Fornecimento e instalação de caixa de passagem em concreto pré -moldado dim.30 x 30 x 40 un 1,00             173,69 173,69R$             

5.5 sedop - 180837  Fornecimento e instalação de reservatório em fibra de vidro cap.5.000 L un 1,00             3.196,94 3.196,94R$         

11.169,63R$       TOTAL DO ITEM 5.0

Serviços 

 FEIRA MUNICIPAL DE PACAJÁ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

Cód. SINAPI

1 - Infra e Superestrutura

Unid. Quant.

4 - Instalações Elétricas

5 - Instalações Hidrosanitárias

TOTAL DO ITEM 1.0

Item
Preço (R$)

2 - Vedações Internas e Externas

3 - Cobertura

TOTAL DO ITEM 3.0

TOTAL DO ITEM 2.0

TOTAL DO ITEM 4.0



6.1 87878
Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:3 para chapisco 

m² 591,80        3,84 2.272,51R$         

6.2 84023
Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento, cal e areia na proporção volumétrica 1:2:5 para 

emboço
m² 50,20          44,05 2.211,31R$         

6.3 sedop - 110249
Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento, cal e areia na proporção volumétrica 1:2:5 para 

reboco 
m² 541,60        42,27 22.893,43R$       

6.4 sedop - 110644
 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico oviedo puro beige bianco gres 30 x 44 cm, 

assentada com argamassa industrializada, Rejunte Quartizolit na cor cinza platina (e=2mm)  - banheiro 

PNE 

m² 50,20          76,16 3.823,23R$         

31.200,48R$       

7.1 87622  Contrapiso de concreto fck 10 MPa na proporção volumétrica 1:4, espessura 6 cm - ampliação m² 418,44        34,09 14.264,62R$       

7.2 95241  Regularização de piso na proporção volumétrica 1:4, espessura 3 cm  m² 462,70        25,30 11.706,31R$       

7.3 87251
 Piso cerâmico linha técnica PEI V código 45077 - fab. majopar (dim. 45x45cm) com rejunte quartzolit na 

cor cinza platina (e=2mm) ou equivalente  
m² 8,00             39,92 319,36R$             

7.4 84191  Piso em granitina e=8mm, incluindo junta de ditação plasticas e polimento mecânico m² 454,70        119,43 54.304,82R$       

7.5 94992
Fornecimento e construção de calçada externa de concreto simples fck 15 MPa, espessura de 6 cm, com

junta de dilatação 
m³ 42,30          68,97 2.917,43R$         

83.512,54R$       

8.1 88485 Fornecimento e aplicação  de 01 demão de selador acrílico em paredes internas e externas m² 541,60        2,18 1.180,69R$         

8.2 88495 Fornecimento, aplicação e lixamento de massa acrilica em paredes internas e externas e internos m² 541,60        8,18 4.430,29R$         

8.3
88488 Fornecimento e aplicação de pintura acrilica em paredes externas e  internas, duas demãos  m² 541,60        13,83

7.490,33R$         

13.101,31R$       

9.1 72120
Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado e=10mm, icluisive massa para vedação  (dim. 

100x100cm)= 7un;
m² 7,00             365,08 2.555,56R$         

9.2 SEOP - 090063
Fornecimento e instalação de porta tipo almofada de abrir em em madeira de lei,  inclusive acessorios e 

ferragens (dim. 70x210cm)=2un;
m² 2,94             895,65 2.633,21R$         

9.3 SEOP - 090063
Fornecimento e instalação de porta tipo almofada de abrir em em madeira de lei, inclusive acessorios e 

ferragens (dim. 80x210cm)=2un;
m² 3,36             895,65 3.009,38R$         

9.4 SEOP - 090063
Fornecimento e instalação de porta tipo almofada de abrir em em madeira de lei,  inclusive acessorios e 

ferragens (dim. 90x210cm)=2un;
m² 3,78             895,65 3.385,56R$         

9.5 Composição
Fornecimento e instalação de balancim de vidro temperado incolor (e=10mm) tipo maxim air (dim. 

50x50cm)= 1un;
un 2,00             106,96 213,92R$             

9.6 74238/002
Fornecimento e instalação de portão em tela galvanizado com duas folhas de correr,  inclusive 

acessorios e ferragens (dim. 200x240cm)=1un;
un 4,80             772,14 3.706,27R$         

9.7 74238/002
Fornecimento e instalação de portão em tela galvanizado  com duas folhas de correr,  inclusive 

acessorios e ferragens (dim. 500x425cm)=1un;
un 21,25          772,14 16.407,98R$       

31.911,88R$       

10.1 86931
Fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada 1/2", completa 

inclusive metais e acessórios
un 2,00             442,97            885,94R$             

10.2 sedop - 190303
Fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada 1/2", completa 

inclusive metais e acessórios para PNE
un 1,00             1.149,19         1.149,19R$         

10.3 sedop -251293
Fornecimento e instalação de bancada em granito verde ubatuba , com testeira e rodabancada de 10cm 

(dim.429+240)x60cm)- 1 un
m² 5,35             474,69            2.539,59R$         

10.4 sedop - 191513 Fornecimento e instalção de cuba em aço inóx un 6,00             168,30            1.009,80R$         

10.5 sedop - 190716 Fornecimento e instalção de barras de apoio inóx - 1conj m 1,60             253,62            405,79R$             

10.6 86904 Fornecimento e instalção de lavatório sem coluna, inclusive matais e acessorios un 3,00             126,51            379,53R$             

10.7 sedop -190097 Fornecimento e instalção de torneiras de jardim un 2,00             57,02              114,04R$             

6.483,88R$         

11.1 sedop - 140240
Fornecimento e instalação de forro em PVC, placas lineares, na cor branco gelo, inclusive 

barroteamento metálico.
m² 5,70             94,71 539,85R$             

539,85R$             

12.1  9537 Execução da limpeza final da obra com retirada de entulho para bota fora m² 462,70        2,60                 1.203,02

1.203,02R$         

484.489,38R$    

6 - Revestimento das paredes Internas e Externas

8 - Pintura

TOTAL DO ITEM 8.0

TOTAL DO ITEM 10.0

7 - Pisos

10 - Louças e Granito

TOTAL GERAL DA PLANILHA

TOTAL DO ITEM 6.0

TOTAL DO ITEM 12.0

TOTAL DO ITEM 7.0

9 - Esquadrias

TOTAL DO ITEM 9.0

12  - Serviços Complementares

11 - Forro

TOTAL DO ITEM 11.0

Engª Civil Paula Rosa da Silva
CREA - RN nº 151218913



1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª

484.489,38           100,0%

100,00% 100,0%

                                                               -   

0,25%12 12  - Serviços Complementares                 1.203,02 

PERCENTUAL MENSAL 9,53% 19,11% 30,13%

 VALOR  DO CRONOGRAMA R$ 46.172,42                                 92.573,87                                  145.984,57                            

10,90%

0,11%
                                                      431,88 

20,00%
11 11 - Forro                    539,85 

1,34%10 10 - Louças e Granito                 6.483,88 

8 8 - Pintura               13.101,31 

6,59%9 9 - Esquadrias               31.911,88 

2,70%

17,24%
100,00%

7 7 - Pisos               83.512,54 

6,44%6
6 - Revestimento das paredes 

Internas e Externas
              31.200,48 

2,31%5 5 - Instalações Hidrosanitárias               11.169,63 

4,26%4 4 - Instalações Elétricas               20.635,93 

100,00%

                                             99.583,12 

100,00%

50,00%

                                             46.401,45 

20,55%3 3 - Cobertura               99.583,12 

                                                  46.401,45 
2

2 - Vedações Internas e 

Externas
              92.802,90 

50,00%

 FEIRA MUNICIPAL DE PACAJÁ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

4º Mês 5º Mês

19,15%

1 1 - Infra e Superestrutura               92.344,84 
50,00% 50,00%

                                                46.172,42 

Semanas

19,06%

Semanas Semanas Semanas Semanas

100,00%

                                                  46.172,42 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

ITEM PERIODO DE EXECUÇÃO 1º Mês 2º Mês 3º Mês
% da Obra

                                                20.635,93 

100,00%

                                                11.169,63 
40,00% 60,00%

                                                12.480,19                                                   18.720,29 

                                                  83.512,54 

9,23% 21,10%

80,00%

44.717,63                                 102.232,83                                

6º Mês

Semanas

                                             13.101,31 

100,00%

                                             31.911,88 

100,00%

                                               6.483,88 

                                                   107,97 

100,00%

                                               1.203,02 

52.808,06                              

100,00%
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1.0 APRESENTAÇÃO 

 

O presente memorial descritivo refere-se à CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO 

DA FEIRA MUNICIPAL DE PACAJÁ, situada na sede do município de PACAJÁ, no Estado 

do PARÁ. 
 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS. 

 
A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes do 

projeto arquitetônico, bem como a estas especificações.  

Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nas 

especificações, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações 

que não constarem dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto. 

O material a empregar, assim como a mão-de-obra, deverá ser de primeira qualidade 

objetivando a obtenção de um perfeito acabamento. A segurança e higiene dos operários 

a obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a 

segurança e higiene. 

 

3.0 FUNDAÇÕES E SUPRA ESTRUTURA  

 

A fundação será executada em concreto armado com sapatas isoladas e vigas de 

cintamento e pilares de sustentação onde será fixada a estrutura metálica da cobertura. O 

FCK mínimo será igual ou superior a 25,0 MPa, com rigores de controle moderado 

conforme a norma NBR 6118. 

 

4.0  MOVIMENTO DE TERRA  

 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações e outras partes da obra, como 

enchimentos para pisos e passeios serão executados com material escolhido de 1º 

categoria, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura, no máximo, copiosamente 



 

 
 

 

molhadas e energicamente apiloadas, para serem evitadas ulteriores fendas, trincas e 

desníveis, por recalque das camadas aterradas. 

 

5.0  VEDAÇÃO  

 
A vedação será executada com três tipos de materiais conforme especificado no projeto 

arquitetônico. Fechamento superior em telha metálica e nos locais indicados em projeto 

com brise comovente em fibra.  

 

6.0  COBERTURA  

 
No telhado a estrutura será metálica (indicados no projeto arquitetônico) a estrutura do 

telhado deverá obedecer a planta de cobertura e o projeto estrutural para execução da 

obra com peças metálicas compatíveis com a cargas aplicada as telhas da cobertura será 

ondulada tipo galvalume.  

7.0 PISO  

 
Será executado contra piso e regularização a última camada será em argamassa granilítica 

Korodur-PL ou similar, espessura 8 mm com juntas de dilatação plásticas, na cor natural 

do cimento, inclusive base suporte em argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, 

espessura de 2,2 cm e polimentos mecânicos. 

8.0  ESQUADRIAS DE MADEIRA  

 
Os marcos ou batentes nas portas externas e internas serão de madeira de lei. Toda 

madeira empregada nas portas será de boa qualidade e perfeitamente seca, se ocorrer 

empenamento as peças deverão ser substituídas.  

9.0  FERRAGENS  

 
Todas as ferragens de primeira linha serão de latão reforçado de boa qualidade. As 

“dobradiças - Para as portas usar 3 x 3”. Usar 3 por folha. As dobradiças deverão ser 

instaladas de forma embutida na folha (porta) e no batente, não sendo permitido o 

desalinhamento e ressaltos das mesmas. 

 



 

 
 

 

10.0  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS  

 

As instalações ELÉTRICAS e HIDROSSANITÁRIA deverão possuir boa resistência mecânica, 

encaixe sem folgas, a fim de permitir a melhor qualidade das instalações. 

Os sanitários deverão possuir COLUNA DE VENTILAÇÃO, RALO SINFONADO. Os vasos 

sanitários instalados deverão possuir ANEL DE VEDAÇÃO e PARAFUSOS CROMADOS para a 

fixação. A Rede externa de esgoto deverá seguir as normas pertinentes, de forma a 

permitir a fácil manutenção. 

 

11.0  PINTURA E ACABAMENTOS 

 
Serão aplicadas no mínimo duas demãos de pintura, a cor da pintura será definida pela 

pelo órgão administrador da Obra. 

 

12.0  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Todo material a ser a ser utilizado na Obra  deverá ser aprovado pelo órgão administrador 

da Obra.  

A obra será considerada concluída após o término de todos os serviços e quando a obra 

apresentar condições de funcionamento, habitabilidade e segurança. Para finalização da 

obra deverão ser atendidos os seguintes requisitos:  

 Proceder à completa limpeza da obra, removendo quaisquer detritos e salpicos de 

argamassa endurecida, tinta etc., sobre a superfície de pisos, paredes, etc.  

 Verificar cuidadosamente as perfeitas condições de funcionamento e segurança de 

todas as instalações, ferragens, portões etc.  

 Devem ser feitos todos os reparos de defeitos e imperfeições que venham a ser 

constatados pela fiscalização antes do recebimento definitivo da obra.  

 Anterior à entrega da obra o imóvel deverá estar livre de entulhos ou sobras de 
materiais de construção. 

 

 
Engª Civil Paula Rosa da Silva 

    CREA - RN nº 151218913 



FACHADA PRINCIPAL

Telha metálica.

Brise Comovent. em fibra 

de vidro.

Fechamento em telha

Metálica.

Tela Metálica.

ESC.: 1/75

ERMILSON COSTA NASCIMENTO - CREA: 111 224 664 - 9

JONATAS COSTA FREITAS - ENG. CIVÍL - CREA: 1 516 305 191

LAERCIO SILVA COELHO - ARQ. E URBANISTA - CAU: A57850 - 9

EQUIPE
TÉCNICOS

PRANCHA: FACHADA PRINCIPAL

PROPIETÁRIA: PREF. MUNICIPAL DE PACAJÁ

OBRA: GALPÃO DA FEIRA DO PRODUTOR.

ARQ.ENDEREÇO: RUA XXXXXXXXXX, S/N, SÃO FRANCISCO - CEP: 68 485 000 - Pacajá

ESCALA: 1/75

A
R

Q
.

DATA: 09/10/2018

CONSTRUÇÃO: 470.06 m²



FACHADA LATERAL

ESC.: 1/75

Brise Comovent. em fibra 

de vidro.

Tela Metálica.

Telha metálica.

ERMILSON COSTA NASCIMENTO - CREA: 111 224 664 - 9

JONATAS COSTA FREITAS - ENG. CIVÍL - CREA: 1 516 305 191

LAERCIO SILVA COELHO - ARQ. E URBANISTA - CAU: A57850 - 9

EQUIPE
TÉCNICOS

PRANCHA: FACHADA LATERAL

PROPIETÁRIA: PREF. MUNICIPAL DE PACAJÁ

OBRA: GALPÃO DA FEIRA DO PRODUTOR.

ARQ.ENDEREÇO: RUA XXXXXXXXXX, S/N, SÃO FRANCISCO - CEP: 68 485 000 - Pacajá

ESCALA: 1/75

A
R

Q
.

DATA: 09/10/2018

CONSTRUÇÃO: 470.06 m²



A=2.18m²

Lavabo

789

1
0

1
1

1.00X2.10

Portão

Desce

Metálico.

2
.
9
0

Cobertura de telha ondulada tipo galvalume.

Terça metálica com perfil enrijecido de 100x50x17x2,65.

Perfil C metálico de 100x50x2,65

Perfil C metálico de 100x50x2,65

.6
0

.
3
0

ESC.: 1/75

CORTE AA

2
.
9
5

2
.
8
0

Pilar de Concreto.

Fechamento em telha

Metálica.

ERMILSON COSTA NASCIMENTO - CREA: 111 224 664 - 9

JONATAS COSTA FREITAS - ENG. CIVÍL - CREA: 1 516 305 191

LAERCIO SILVA COELHO - ARQ. E URBANISTA - CAU: A57850 - 9

EQUIPE
TÉCNICOS

PRANCHA: CORTE - AA

PROPIETÁRIA: PREF. MUNICIPAL DE PACAJÁ

OBRA: GALPÃO DA FEIRA DO PRODUTOR.

ARQ.ENDEREÇO: RUA XXXXXXXXXX, S/N, SÃO FRANCISCO - CEP: 68 485 000 - Pacajá

ESCALA: 1/75

A
R

Q
.

DATA: 09/10/2018

CONSTRUÇÃO: 470.06 m²

CO BB



Inforcentro

A=43.93m²

Área de Limpeza

A=15.02m²

P.N.E.

A=3.13m²

Lavabo

A=2.18m²

Lavabo

A=2.18m²

Lavabo

Feira - Salão Multiuso 

A=365.00m²

1

Sobe.

23456789

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

3
.
6

0
X

4
.
2

5
3

.
6

0
X

4
.
2

5

P
o

r
t
ã

o
 
m

e
t
á

l
i
c
o

 
d

e
 
c
o

r
r
e

r
.

P
o

r
t
ã

o
 
m

e
t
á

l
i
c
o

 
d

e
 
c
o

r
r
e

r
.

2 Folhas de 1.20X2.40

Portão metálico de correr.
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CO BBCO BB

ERMILSON COSTA NASCIMENTO - CREA: 111 224 664 - 9

JONATAS COSTA FREITAS - ENG. CIVÍL - CREA: 1 516 305 191

LAERCIO SILVA COELHO - ARQ. E URBANISTA - CAU: A57850 - 9

EQUIPE
TÉCNICOS

PRANCHA: FACHADA LATERAL

PROPIETÁRIA: PREF. MUNICIPAL DE PACAJÁ

OBRA: GALPÃO DA FEIRA DO PRODUTOR.

ARQ.ENDEREÇO: RUA XXXXXXXXXX, S/N, SÃO FRANCISCO - CEP: 68 485 000 - Pacajá

ESCALA: 1/75

A
R

Q
.

DATA: 09/10/2018

CONSTRUÇÃO: 470.06 m²



Brise Comovent. em fibra 

de vidro.

Tela Metálica.

Telha metálica.

WALL 
X.XX

ESCRITÓRIO 
X.XX

TERRAÇO 
X.XX

FORRO DE PV.

BASCULANTE.

ESC.: 1/75

CORTE BB

CO BB

ERMILSON COSTA NASCIMENTO - CREA: 111 224 664 - 9

JONATAS COSTA FREITAS - ENG. CIVÍL - CREA: 1 516 305 191

LAERCIO SILVA COELHO - ARQ. E URBANISTA - CAU: A57850 - 9

EQUIPE
TÉCNICOS

PRANCHA: FACHADA LATERAL

PROPIETÁRIA: PREF. MUNICIPAL DE PACAJÁ

OBRA: GALPÃO DA FEIRA DO PRODUTOR.

ARQ.ENDEREÇO: RUA XXXXXXXXXX, S/N, SÃO FRANCISCO - CEP: 68 485 000 - Pacajá

ESCALA: 1/75

A
R

Q
.

DATA: 09/10/2018

CONSTRUÇÃO: 470.06 m²
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impermeabilizada

Escritório

A=10.20m²
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Laje

Sala de Reunião

A=24.25m²

CO BB

ERMILSON COSTA NASCIMENTO - CREA: 111 224 664 - 9

JONATAS COSTA FREITAS - ENG. CIVÍL - CREA: 1 516 305 191

LAERCIO SILVA COELHO - ARQ. E URBANISTA - CAU: A57850 - 9

EQUIPE
TÉCNICOS

PRANCHA: PLANTA BAIXA SUPERIOR

PROPIETÁRIA: PREF. MUNICIPAL DE PACAJÁ

OBRA: GALPÃO DA FEIRA DO PRODUTOR.

ARQ.ENDEREÇO: RUA XXXXXXXXXX, S/N, SÃO FRANCISCO - CEP: 68 485 000 - Pacajá

ESCALA: 1/75

A
R

Q
.

DATA: 09/10/2018

CONSTRUÇÃO: 470.06 m²

ESC.: 1/75

PLANTA BAIXA - SUPERIOR
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